Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov

Objednavatel: Obec Ohradzany

Ohradzany 164
067 22 Ohradzany

Zastupeny: Mgr. Andrea Klicova — starostka
Telefon: 0918 727 525

ICO: 003 233 22

DIC: 202 117 3682

e-mail:

ohradzany@gmail.com

(dalej len ,,objednavatel”)

a
Zhotovitel’
Obchodné meno: TENES, s.r.o.
Komadrany 85
093 01 Vranov n/T
Zastupeny: Ing. Pavol Fedorcak, PhD.
ICO: 46 876 618
DIC: 202 369 1252
t.¢ 0949 803 607
e-mail: pavolfedorcak@yahoo.com
bankové spojenie iban SK9283300000002300368666

2.1.

(dalej len ,zhotovitel)

I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat pre objednavatela energeticky audit pred obnovou
budovy pre projekt ,,ZniZenie energetickej naroénosti budovy OcU Ohradzany* podla §
12 a nasl. zakona ¢. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, za podmienok a v rozsahu tejto zmluvy
(dalej len , dielo”).

Energeticky audit bude spracovany na zaklade diagnostiky fyzického stavu budovy, a to
stavebnych konstrukcii a technickych zariadeni budovy, systémov vykurovania, pripravy
teplej vody, vetrania, chladenia a osvetlovania. Tepelnotechnické postdenie a energeticka
hospodarnost budovy bude uréend vypoctom podla STN 73 0540:2012 Tepelna ochrana
budov.

Vypocet zohladriuje:



a) charakteristiky stavebnej konstrukcie budovy, najma tepelnotechnické vlastnosti obvodového a
streSného plasta a otvorovych konstrukcii a tepelné straty sposobené stavebnou konstrukciou a
spdsobom jej uZivania,

b) polohu a orientaciu budovy a vplyv vonkajsich klimatickych podmienok na vnutorné prostredie,
najma vplyv teploty vzduchu, vetra a slne¢ného Ziarenia,

c) vnutorné prostredie vratane projektovanych poZiadaviek na vnutorné prostredie,

d) prirodzené vetranie, najma vplyv tepelnych strat na vnutorné prostredie,

e) pasivny soldrny systém a soldrna ochrana, najma tepelny zisk pre vnatorné prostredie.

2.2. Na zaklade vypocétu sa porovna merna spotreba tepla na vykurovanie so skutocnou
spotrebou tepla na vykurovanie za ostatné tri kalendarne roky. Urobi sa hodnotenie existujuceho
stavu budovy z hladiska minimélnej poZiadavky potreby tepla na vykurovanie podla STN 73
0540:2012 Tepelna ochrana budov.

Za ucelom zniZenia spotreby energie sa spracuje navrh stavebnych Uprav a opatreni obnovy
tepelnoizolacnych netransparentnych a transparentnych obvodovych konstrukcii v zmysle
poziadaviek STN 730540:2012 Tepelna ochrana budov, zhodnotia sa ekonomické ukazovatele
navrhovanej obnovy a pre kazdé navrhované opatrenie sa stanovi zniZenie emisii oxidu uhli¢itého
(CO2), ako aj tuhych znecistujucich latok a dalsich vybranych znecistujucich latok (CO, NOx, SO2).

2.3.  Pre dosiahnutie optimalneho vyuZitia potencialu uspor sa navrhnt opatrenia na zlep3enie
energetickej efektivnosti modernizaciou, rekonstrukciou alebo vymenou ¢asti zariadeni technickych
systémov tak, aby sa navzajom doplnali systémy:

a) vykurovania,

b) pripravy teplej vody,

c) vetrania a chladenia,

d) osvetlenia,

e) automatizacie systémov merania a riadenia systémov energii.

2.4. Vystupom energetického auditu je pisomna sprava z energetického auditu a suhrnny
informacny list.

3. Objednavatel sa zavazuje zhotovené dielo prevziat a zaplatit za podmienok, dohodnutych touto
zmluvou cenu, uvedenu v ¢l. 111. tejto zmluvy.

4. Dielo bude dodané v slovenskom jazyku v tlatenej forme v pocte vyhotoveni 4 ks a v digitalnej
forme (pdf.) na CD/USB nosici.

1.
CAS A MIESTO PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a odovzda objednavatelovi energeticky audit budovy
najneskér do 28.04.2017.

2.  Zhotovitel spini zmluvny zavazok riadnym vypracovanim dokumentacie v rozsahu ¢l. I. a jej
odovzdanim objednavatelovi na zaklade vysledku zavere¢ného prerokovania projektu.

3. Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat a dodat dielo v pocte podla rozsahu v ¢l. I. Na poZiadanie
objednavatela zhotovitel' doda daliie vyhotovenia v poZzadovanom pocte za dohodnutt thradu.
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Pri vypracovani predmetu zmluvy bude zhotovitel dodriiavat vieobecne zavizné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednévatela a vyjadreniami dotknutych verejnopravnych organov
a organizacii, pravnickych a fyzickych oséb.

Objednavatel suhlasi, aby zhotovitel dielo vykonal aj s inymi poverenymi osobami, ktoré nie su
pracovnikmi zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za spracovanie &asti diela inymi osobami v stlade s § 538 Obchodného
zakonnika v plnom rozsahu, akoby ho vykonaval sam.

Odovzdanim sa rozumie osobné prevzatie predmetu zmluvy objednavatelom s potvrdenim
0 prevzati.

Miestom plnenia je sidlo zhotovitela a podla povahy plnenia aj miesto stavby.

.
CENA

Cena za dielo zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu €. IL. je stanovend dohodou strdn v zmysle
zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach ako cena pevna, dplné a zavazna. Pripadné préce naviac budu
ocenené osobitne vypracuje sa k nim dodatok ku ZoD.

Cena za zhotovenie diela podla &l. I. tejto zmluvy je 1250,- EUR bez DPH.
Nie sme platcami dph.
Zmluvna cena je 1250, slovom tisicdvestopitdesiat eur.

Iv.
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Podkladom pre thradu ceny dodavky bude faktira vystavena zhotovitelom po dodani
predmetu plnenia. Faktira sa povaZuje za doruéend objednévatelovi ak bola dorugend ako
doporucena zésielka, alebo bola osobne prevzatd starostom obce. Lehota splatnosti je 14
kalenddrnych dni od dorucenia faktury objednavatelovi za predpokladu, Ze ju objedndavatel
schvali.

Objedndvatel neposkytuje zhotovitelovi ziadne zalohové platby.
Faktura musi obsahovat néleZitosti podla § 71 Zak. & 222/2004 Z. z.

Naklady spojené so spravnymi poplatkami savisiace so zabezpecenim vyjadreni vietkych
dotknutych Gcastnikov potrebnych pre vydanie stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré
ho vzmysle stavebného zékona nahradza) nie st zahrnuté v cene za predmet plnenia podla &LIII
odseku 2 tejto zmluvy a o ich skutoént hodnotu bude cena za predmet plnenia podla €Ll
odseku 2 navyiena.

Ak faktira nebude obsahovat vietky néleZitosti v zmysle pravnych predpisov, je objednévatel
opravneny vratit ju bez zaplatenia spat zhotovitelovi na prepracovanie. V tomto pripade
zhotovitel nema prévo fakturovat sankcie z ome&kania uhrady zavazku, uvedené v ¢l. VI. tejto
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6.3

zvydny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podla tejto zmluvy, mdZe zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 10 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a projektova dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudacné rozhodnutie pre zariadenie
staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava cinnosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na viastné naklady, na viastni
zodpovednost a viastné nebezpecenstvo podlfa zmluvy, pricom sa zavézuje dodrziavat vsetky
prisludné vieobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikicie, a technické predpisy a
véeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych
zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym Gcelom zhotovitel zabezpe€i osobe vykonavajlcej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje pinenie podfa tejto zmluvy a ich
s(icasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podfa tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt
osobe vykonavajlcej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace
s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informéaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doveme,

6.2.10 objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne.

6.2.11 objednavatel ak mdze, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spolocnému
pouZivaniu;

6.2.11.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.11.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym mé viastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.

6.2.12 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovitefom musia byt dokladovaneé certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode vzmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na
vjrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebud( mat, resp. nebudt zodpovedat zmluve a pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na
viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel.
Objednavatel mdze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
vpripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokt sa riadi touto zmluvou,

6.2.13 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu pinenia podla tejto zmluvy,

6.2.14 zhotovitel je povinny zabezpedit Gcast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.15 . Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta. stavebny
dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na realizaciu pineni podfa tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v origindli a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu kopiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,



6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuji vSetky skutocnosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najmé (daje
0 Casovom postupe prac aich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaje doleZité pre posidenie hospodarnosti prac a tdaje nevyhnutné pre postdenie

prac

organmi $tatnej spravy. Pogas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.

Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy vstavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny, pripadne nimi poverena osoba. Okrem nich sl opravneni robit zaznam projektant,
stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveny, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy $tatnej spravy,

6.4 Odovzdanie
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.45

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolame odovzdanie a prevzatie,

dielo mozno preberat po ucelenych Castiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza viastnicke pravo a nebezpedenstvo $kody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti méze byt odmietnuté pre vady a to a7 do ich
odstranenia,

zhotovitel' je povinny vykonat komplexné vyskisanie odovzdavaného plnenia podia tejto
zmluvy, resp. jeho Casti,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.6.1 zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sicastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a

navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

6.4.6.2 doklady o vykonanych funkénych skiskach,
stavebné denniky objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie véetky svoje
doklady tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpegilo kvalitné, tpiné a
rychle uskutotnenie tohto konania, a to v pisomnej forme av pripade potreby aj na
elektronickych médiach,
zapisnicu o prevzati plnenia podfa tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,
ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.4.10 zmluvné strany sa moézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

6.5 Kvalitativne
6:5.4

6.5.2

dokoncenych Casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa

predpoklada v projektovej dokumentacii.
podmienky:

Dielo bude zhotovené z materialov vyhovujlcich podmienkam STN EN 13043, STN EN
12620, STN EN 13242, STN EN 12591. Pre pouzité materialy bude predioZzené vyhlasenie
zhody vyrobkov v zmysle platnych STN EN. Stavebné prace budii vykonané v zmysle STN EN
13 108. Vlastnosti stavebnych materidlov a hotovej Gpravy sa overuji v $tadiu pripravy
materialov, pocas celej realizcie diela ako aj po jeho ukonceni. V stlade s platnymi STN budu
vykonane tieto druhy skasok:

a) preukazné skusky,

b) kontrolné  skuky, ktorymi sa overuie zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
preukaznych skisok,

c) preberacie skisky hotovej Upravy, ktorych vysledky su podkladom pre preberanie préc.

Preukazne skisky su skusky vykonané akreditovanou skasobiiou, ktoré je zhotovitel povinny
odovzdat po uzatvoreni tejto zmluvy o dielo a prediozZit ich objednavatelovi pred zacatim



6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

6.5.7

6.5.8

7.1

1.2

8.1

8.2

stavebnych prac. Kontrolné skisky sa vykonavaju v akreditovanych skuSobnych laboratériach
zhotovitela , alebo na poziadanie objednavatela v inom nezavislom akreditovanom laboratoriu.
Vysledky tychto skisok budd bezprostredne po ich vykonani odovzdavané objednavatelovi. Preberacie
skusky sa vykonajl za Ucasti objednavatela pripadne nim poverenej 0soby a zhotovitela. Tieto skusky
sa musia vykonat v rozsahu stanovenom prislusnymi STN.

Podkladom pre prevzatie kazdej konstruk&nej vrstvy alebo Casti diela st vysledky skisok vykonané
a objednavatelom odsihlasené na hotovej Uprave.

Kvalita pouzitych materialov sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN a kvalita
vykonavanych prac certifikatom systému vnitropodnikovej kontroly. Pre prace, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy STN EN
ISO 9001:2001/EN 1SO 9001:2000.

Zhotovite! zabuduje len materialy oznatené znackou zhody podla zakona C. 90/1998 Z. z. v zneni
zakona ©.314/2004 Z. z. avyhlasky C. 158/2004 Z. z. Pri realizécii prac zhotovitel zabezpeCi
rozprestretie asfaltovej zmesi finiserom, ktory dosiahne mieru zhutnenia pod hladiacou doskou min. 83
%.

Asfaltova zmes musi byt vyrobena automatickou obalovacou stpravou s technickym vybavenim
a hodinovym vykonom tak, aby bola dodrzana presnost davkovania s max odchylkou 3% a davkovanie
jednotlivych zloziek kameniva s odchylkou 5%. Davkovace a teplomery musia byt overené. Pri preprave
musi byt asfaltova zmes chranena pred ochladzovanim, resp. dazdom. Na rozprestieranie asfaltovych
zmesi sa pouZijl finisery s automatickym nivelizaénym zariadenim a vyhrievacou predhutriovacou
kladinou. Na hutnenie sa pouziji vibratné astatické valce. Mieru zhutnenia zhotovitel preukaze
nedeétruktivnou metodou sondou Troxler a odberom jadrovych vrtov.

Pre zabezpedenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konstrukénych vrstiev diela musi zhotovitel
pouzit technické zariadenie pre dodéavku asfaltovych zmesi (vyrobiia — obalovacie centrum). Vzdialenost
obalovacej stpravy od stavby (miesta kladenia asfaltove] zmesi) musi byt dodrzand v zmysle
poziadaviek uvedenych v TKP.

Uspesny uchadzal musi najneskor pred podpisom zmluvy o dielo preukézat, ze ma pre pinenie tejto
zakazky zmluvne zabezpecenu dodavku asfaltovych zmesi v zmysle prislugnych noriem a vyssie
uvedenych podmienok v objeme potrebnom pre tito zakazku.

Nie je pripustné pouZivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpetnostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normanmi,

Clanok 7
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, 7e zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, kioré by rusili, alebo
Znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podia tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodatoéné odstranenie vady.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v élanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,03 % (minimélne véak 15 eur/def) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeSkania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinné strana nezavisle od toho, Gi av akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti Skoda, ktord mozno vyméahat samostatne.



8

9.2

8.3
9.4

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Clanok 9
Riesenie sporov

Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmdt a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne metod,
moZe si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické preskisanie §tatnym alebo Statom uznavanym
skisobnym miestom pre skasky materialov. Vysledky tychto skiSok su zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budi prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude moZné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit' prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na izemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
std SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajlce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mianlivost o vsetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho slhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu,

Obidve zmluvné strany sa zavéazuji zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych Udajoch a
informé&ciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s poskytovanymi sluzbami kedykolvek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP ato opravnenymi osobami a poskytnit im vietku
potrebnd sucinnost.

Opravnenymi osobami st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar nslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny Orad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly SR, Certifikacny organ a nim
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
aEU.

Zhotovitel sa zavazuje pri pineni zmluvy dodrZiavat platné a G¢inné véeobecne zavézné pravne predpisy
Slovenskej republiky, ako aj pravne akty Eurdpskej tnie v oblasti fondov Eurdpskej tnie a primerane v
rozsahu vztahujlicom sa na zhotovitela, aj reSpektovat ostatné pravidla vydané na ich zaklade (napr.
Systém financného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu, Systém riadenia Strukturalnych
fondov a Kohézneho fondu a pod.).

Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpeéenie
stavebnych préac prostrednictvom subdodavatefov mé zhotovitel' zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Subdodavatel musi spifiat alebo najneskér v ¢ase pinenia bude spifiat podmienky podla § 26 ods. 1.
zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v plathom zneni. Zhotovitel je povinny do uzavretia



13.3 Forma zamestnania tychto osob nie je uréena, t,. mbze sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
¢as ( na dobu uréitd alebo neurcitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

Clanok 14
Zaverecné ustanovenia

141 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmiuvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a subsidiame ustanoveniami Obgianskeho zakonnika.

14.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi  opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky bud( o&islované podfa poradia.

14.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazujl vyjadrit pisomne v lehote do 10 dni od
doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

14.4T4to zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi objednavatel a dve zhotovitel.

14.5Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelni sucast, nadobuda platnost diiom jej podpisu
oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia vsilade s § 47a
Obgianskeho zakonnika v platnom zneni.
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Clanok 9
Riesenie sporov

Pri roznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skiskach, pripadne metod,
moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskuganie Statnym alebo Statom uznavanym
skusobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skigok st zavazné. Naklady na skisky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa bud( prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, 7e neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o v8etkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchéadzajiceho sihlasu objednavatela previest zavizky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazujl zachovat miganlivost o akychkolvek poskytnutych (dajoch a
informéaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s poskytovanymi sluzbami kedykolvek
pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP ato opravnenymi osobami a poskytnit im vietku
potrebnl stcinnost.

Opravnenymi osobami st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finannej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna Sprava financnej kontroly SR, Certifikacny organ a nim
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
aEU.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a Cinné vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky, ako aj pravne akty Europskej Unie v oblasti fondov Europskej tnie a primerane v
rozsahu vztahujlicom sa na zhotovitela, aj respektovat ostatné pravidla vydané na ich zaklade (napr.
Systém finanného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu, Systém riadenia Strukturalnych
fondov a Kohézneho fondu a pod.).

Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodévatelov. Za zabezpetenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov méa zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Subdodavatel musi splfiat alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spifiat podmienky podia § 26 ods. 1.
zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni. Zhotovitel je povinny do uzavretia



